OBEC VĚTŘNÍ
čp. 191, PSČ 382 11
IČO: 24 61 82
(2)

Partnerství Zelená úsporám

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany

Objednatel:
Obec Větřní
Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zastoupená: Mgr. Antonínem Krákem, starostou obce
Telefon/fax: 380 732 242 / 380 732 225
E-mail: starosta@obecvetrni.cz
IČ: 00246182
Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú. 0580010319/0800
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
- smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta obce
  tel.: 380 732 242
- technických: stavební dozor objednatele

1. Zhotovitel:
   IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
   Jana Milíče 679, České Budějovice 4, 370 01
   Zastoupený: Ivanem Dobešem - jednatelem
   Telefon a fax: 385 510 493
   E-mail: dobes@izoltechnik.cz
   IČ: 251 51 541
   DIČ: CZ 251 51 541
   Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB, a.s., č. ú. 212907704/0300
   Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 6262

   Osoby zmocněné jednat ve věcech:
   - smluvních: Ing. Martin Berger – obchodní manažer
     tel.: 739 633 928
   - technických: Jaroslav Středa – výrobní manažer
     tel.: 736 634 884
   - stavitel: Jaroslav Středa
     tel.: 736 634 884

II. Předmět plnění

1.
Zhotovitel se zavazuje provést na pozemku objednatele práce a v rozsahu dle podrobného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Název akce: „Stavební úpravy – zateplení panelového domu Sadová 298-299, Větřní 382 11"

Místo plnění: obec Větřní

2.
Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1 bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN.

3.
Veškeré kvalitativní technické ukazatele jsou uvedené v projektu. Rozsah předmětu díla je pro případ rozporu určen podklady v tomto pořadí:

- smlouva o dílo

- projektová dokumentace pro provádění stavby

- stavební povolení č.j.: MUCK 08315/2012

- nabídka zhotovitele

4.
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil.

5.
Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

III. Čas plnění

1.
Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující

- termín zahájení prací na díle: 15.7.2013
- termín dokončení díla: 15.9.2013

2.
Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle odstavce 1. za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrností situace nebude objektivně bránit řádným technologickým postupům výstavby a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

3.
Objednatel předá zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci minimálně v jednom vyhotovení při podepsání této smlouvy.

4.
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předené dokumentace včetně návrhů na jich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky.

5.
Stavební povolení (ohlášení stavebnímu úřadu) v právní moci, včetně vyjádření dotčených orgánů, je povinen objednatel předat zhotoviteli nejpozději s předáním staveniště.

6.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli celé staveniště najednou, čímž se rozumí předání vyklizených prostor, v nichž se realizuje předmět díla spolu s vytýčením základních směrových a výškových bodů a s předáním podzemních sítí formou zákresu v situacích stvrzených jednotlivými správci sítí, a dále předání přípojného místa elektrické energie a vody. Lhůta pro předání staveniště je dohodnuta nejpozději do **14 dnů od podpisu této smlouvy.**

7.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

8.
Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje podstatné vady, které by bránily jeho užívání. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

9.
Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla nejméně 3 dny předem.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Zakázka podléhá přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.
Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní dle rozpočtu dle § 547 – 549 obchodního zákoníku a činí:

Objekt Sadová č.p. 298	
Cena bez daně celkem	3 154 540,- Kč
Objekt Sadová č.p. 299	
Cena bez daně celkem	2 881 792,- Kč
Cena celkem za oba objekty (Sadová č.p. 298 a Sadová č.p. 299)	**6 036 332,- Kč**

(slovy: šestmiliónůtřicetšesttisíctřistatřicetdvakorun českých)

2.

Dohodnutou cenu bude objednatel platit měsíčně na základě faktur, vystavených zhotovitelem a verifikovaným stavebním dozorem objednatele až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% uhradí objednatel zhotoviteli po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

Součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem prací od poslední splátky do posledního kalendářního dne v měsíci, ke kterému tato faktura bude vystavena. Tento soupis bude potvrzený osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele. Každá faktura bude obsahovat formulaci, že zakázka podléhá přenesené daňové povinnosti dle §92 zákona o DPH. Fakturované položky budou označeny kódy SVT pro Zelenou úsporám.

Objednatel je povinen nejpozději do pěti dnů od předání zjišťovacího protokolu tento protokol písemně zhotoviteli odsouhlasit či rozporovat. Jestliže do pěti dnů nebudou vůči zjišťovacímu protokolu vzneseny ze strany objednatele žádné námitky, má se za to, že s tímto zjišťovacím protokolem objednatel zcela souhlasí.

V případě, že objednatel bude rozporovat zjišťovací protokol, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce nesporné.

3.
Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- formulaci, že zakázka podléhá přenesené daňové povinnosti dle §92 zákona o DPH,
- soupis všech uhrazených dílčích faktur,
- částku zbývající k úhradě.

4.
Dohodnuté platby je objednatel povinen platit na základě faktury, zaslané zhotovitelem, se lhůtou splatnosti 30 dní od doručení faktury. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.
Dílčí plnění se považuje za uskutečněné vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.

6.
Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

7.
Veškeré náklady spojené se zařízením a likvidací staveniště nese zhotovitel. Poplatky za dočasné užívání veřejných ploch jsou řešeny v čl. VII., odst. 4 této smlouvy o dílo.

8.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto

změn, doplňků nebo rozšíření. Soupis ocení zhotovitel cenou položkovou, popř. cenou rozpočtovanou v aktuální cenové úrovni na základě oboustranně potvrzených zápisů ve stavebním deníku po odsouhlasení technickým dozorem objednatele. Zhotovitel předloží tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě, přičemž toto odsouhlasení musí být provedeno písemně nejpozději do 14 dnů.

9.
Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu - položkou či výměrou, jsou vícepráce.
O jakékoli vícepráci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Objednatel se zavazuje ke koordinační činnosti s ostatními dodavateli prací, které nejsou předmětem této smlouvy, jedná se např. o dodávky interiéru, sadových úprav, či víceprací, ohledně kterých nedošlo mezi účastníky smlouvy k dohodě. Dodávky těchto dodavatelů, pokud se uzavřením dodatku smlouvy o dílo nestanou vlastní dodávkou zhotovitele, objednatel zajistí v termínech dle harmonogramu postupu prací v příloze této smlouvy tak, aby nebyly ohroženy jednotlivé termíny předání díla či jeho částí. V případě, že ostatní dodavatelé budou využívat zařízení staveniště zhotovitele, případně vyžadovat stavební přípomoce, bude toto probíhat za úhradu na základě dohody mezi zhotovitelem a ostatními dodavateli.

12.
Objednatel nepřipouští změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1.
Objednatel se zavazuje, že dílo provedené dle projektu převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

2.
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

3.
Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

4.
Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavou do původního stavu.

5.
Povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese objednatel. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně příjezdní cesty a prostor pro umístění materiálu na místě staveniště dle POV.

6.

Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla – stavební deník, doklady o likvidaci odpadů a další dokumentaci potřebnou pro kolaudační řízení.

7.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

8.

Objednatel má právo prověřit provedení prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel tento požadavek vyjádří zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření těchto prací zápisem ve stavebním deníku nejméně 48 hodin předem. Neučiní-li tak, je povinen odkrýt práce na svůj náklad.

9.

Objednatel se zavazuje vykonávat technický dozor.

10.

Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.

11.

Objednatel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Objednatel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací (např. rozvody STA) především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

12.

Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody.

13.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

14.

Protože předmět díla - stavba - se zhotovuje na pozemcích objednatele, je objednatel jejím vlastníkem.

VI. Věci určené k provedení díla

1.

Věci, jejichž dodávku zajišťuje objednatel, převezme zhotovitel od objednatele k zabudování.

Zhotovitel zodpovídá za tyto svěřené věci do jejich zabudování a předání objednateli jako skladovatel. O převzetí věcí bude učiněn zápis.

2.
Kupní cena věcí, které pro zhotovitele opatřil objednatel, není zahrnuta v ceně za zhotovení díla.

3.
Zhotovitel neodpovídá za skryté vady věcí dodaných objednatelem ani za škody, které v důsledku těchto vad na zhotovené věci vzniknou.

4.
Termíny předání vlastních dodávek objednatele budou oboustranně v dostatečném předstihu dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.

VII. Staveniště

1.
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během výstavby o toto značení řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.

3.
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození

4.
Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, zajišťuje objednatel a nese veškeré případné poplatky.

5.
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

6.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7.
Nejpozději do 15 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak jak určuje projektová dokumentace. Pokud projektová dokumentace neurčuje úpravu staveniště, upraví jej zhotovitel do původní podoby, kterou mělo před zahájením stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného

stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

VIII. Stavební deník

1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, klimatických podmínkách, atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO objednatele,
- název, sídlo IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo IČO a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo IČO a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba zhotovitele určená v čl. I. této smlouvy nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu přepojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.
Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

IX. Předání díla

1.
Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevezme, je objednatel povinen uvézt důvody nepřevzetí v zápisu z jednání o převzetí a specifikovat vady, které převzetí díla bránily. Odstraněním takto specifikovaných vad zhotovitelem a písemným odsouhlasením objednatelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté dnem odsouhlasení objednatelem.

2.
Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

3.
O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny všechny případné vady a nedodělky a stanoven termín jejich odstranění.

X. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1.
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku, určenému v této smlouvě.

2.
Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka, zodpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

3.
Na stavební a montážní práce je dohodnuta záruka v trvání **60 měsíců.**

Délka záruční lhůty zařizovacích či jiných předmětů je stanovena v záručních listech jednotlivých předmětů. Zde jsou též specifikovány požadavky výrobce na jejich údržbu či pravidelnost servisních podmínek, jimiž se musí objednatel řídit. Seznam předmětů, které mají odlišnou záruční lhůtu, bude specifikován v příloze zápisu o předání a převzetí díla, resp. jeho části.

4.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

6.
Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky a dokončit odstraňování vad v termínu do 21 dnů od zahájení prací.

7.
Zhotovitel písemně oznámí objednateli lhůtu, ve které zahájí odstraňování vytknutých vad.

XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1.
Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., odst. 1, zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2.
Pokud zhotovitel nezačne odstraňovat vady v době podle čl. X., odst. 6, zaplatí smluvní pokutu ve výši **5.000,-- Kč** za každý den prodlení.

3.
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle čl. X., odst. 6, zaplatí smluvní pokutu ve výši **5.000,-- Kč** za každý den prodlení

4.
Pokud objednatel nedodrží lhůtu splatnosti faktur (resp. zálohových faktur) dle čl. IV., odst. 4, je povinen zaplatit smluvní pokutu **0,05%** z nezaplacené částky za každý den prodlení.

5.
V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením jakékoliv faktury (resp. zálohové faktury), vystavené zhotovitelem podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů, má zhotovitel právo:

a) přerušit práce na díle do zaplacení dlužných faktur. O dobu přerušení prací se prodlužuje termín dokončení díla podle čl. III., odst. 1 této smlouvy

b) **od této smlouvy odstoupit**, aniž by byly objednatelem uplatňovány jakékoliv sankce a náhrady.

XII. Ostatní ustanovení

1.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že ke dni podpisu Smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to ve výši **min. 9 mil. Kč.** Tato pojistná smlouva musí být platná po celou dobu trvání této smlouvy o dílo i po dobu záruční lhůty. V případě zániku této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele a uzavřít novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem Smlouvy o dílo tuto pojistnou smlouvu objednateli v prosté kopii.

2.
Je přípustná změna výrobce jednotlivých tepelně-technických opatření a tím i materiálových položek a dodavatelů. V případě změn výrobku a tím i kódu SVT jednotlivých výrobků (parametry odlišných výrobků musí minimálně splňovat technické parametry – viz příloha – „technické údaje o opatřeních a dodavatelích" z žádosti o dotaci) zajistí zhotovitel projednání takové změny s poskytovatelem dotace, včetně případných změn u tepelně-technických parametrů.

3.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

XIII. Vyšší moc

1.
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky (kromě stávky zhotovitele a jeho subdodavatelů), které by podstatně zasáhly do předmětu plnění.

2.
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XIV. Závěrečná ustanovení

1.
Smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran.

2.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

3.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.
Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí České republiky, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele

jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.
Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam subdodavatelů veřejné zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli, a to nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy o dílo.

6.
Zadavatel i zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy na profilu zadavatele a na internetových stránkách zadavatele a dále se zveřejněním všech údajů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

7.
Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

8.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XV. Přílohy k této smlouvě

1.
Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet předmětu díla

Ve Větřní, dne 16. 8. 2013

.....

Mgr. Antonín Krák

obec Větřní

OBEC VĚTŘNÍ
čp. 191, PSČ 382 11
IČO: 24 61 82
(2)

Ve Větřní, dne 16. 8. 2013

.....

Ivan Dobeš - jednatel

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
Jana Miliče 679
370 01 České Budějovice
tel./fax: 385 510 493
IČ: 25151541 DIČ: CZ25151541
3

www.izoltechnik.cz