SMLOUVA O DÍLO č. 17/2014 – VI.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Článek 1.
Smluvní strany

1. **Zhotovitel:**
   Název: EVEN s.r.o. stavební společnost
   Sídlo: Mikova 152, 107 00 Praha 10 - Dubeč
   IČ: 280 62 841
   DIČ: CZ28062841

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: Daniel Halda, jednatel

Bankovní spojení: WSPK
Číslo účtu: 2200004363/7940

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139924

2. **Objednatel:**
   Obec Větřní
   IČ 00246182
   Na Žofíně 191, 382 11Větřní
   zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna České Budějovice
Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: stavební dozor investora

Článek 2.
Předmět smlouvy - určení díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu díla tohoto určení a rozsahu:

Stavební úpravy – zrušení parkovacích míst, instalace chodníkové rampy, vyrovnávací rampy a schodiště v ulici Sadová a Na Žofíně ve Větřní

2.2. Rozsah předmětu díla

Rozsah zakázky:

Rozsah zakázky je stanoven projektovou dokumentací vypracovanou firmou SP Studio s.r.o. Český Krumlov. Předmětem stavebních úprav je zrušení parkovacích míst v ulici Sadová, výstavba chodníkové rampy se stupni do ulice Na Žofíně, výstavba vyrovnávací rampy a zakončení vyrovnávací rampy, vybudování schodiště do ulice Na Žofíně. Součástí zakázky je i dodávka a montáž dopravního značení a další úkony nezbytné ke splnění zakázky a to včetně předání všech atestů, prohlášení o shodě a zajištění všech povolení a dalších dokladů pokud jsou k předmětnému dílu nutná, včetně kolaudace.

Článek 3.
Sjednaná doba pro provedení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo ve lhůtě:
Nejpozději do 15. 8. 2014
3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 4.7.2014

Článek 4.
Cena za dílo

4.1. Dohodnutá cena za dílo dle zák. č. 526/90 Sb. o cenách činí: 698 973,58 Kč bez DPH – zakázka podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

4.2. Dohodnutá cena je cenou pevnou a zahrnuje všechny náklady spojené s realisací díla.

Článek 5.
Financování a placení

5.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování předmětného díla.
5.2. Provedené práce budou objednatelem placeny na základě rozpracovanosti díla jedenkrát měsíčně. Závěrečná faktura bude uhrazena po odstranění všech případných vad a nedodělků.
5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele
5.4. Splatnost faktury je čtrnáct dní od jejího doručení objednateli.

Článek 6.
Způsob provádění díla

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku.
6.2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti, vyplývající pro zhotovitele ze zákonných ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistí rovněž realisaci všech nezbytných opatření, vyplývajících z povahy prací na stavbě.
6.3. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na inženýrské sítě - vodu a elektrickou energii. Zhotovitel zajistí jejich měření, s tím, že před zahájením prací a při převzetí díla bude proveden odečet stavu měřidel a po převzetí díla objednatelem bude provedeno vzájemné vypořádání.

Článek 7
Záruční doba

7.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční dobu díla 60 měsíců.
7.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání předmětu díla ani jej podstatným způsobem neomezují.
7.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace zhotoviteli písemnou formou do jejího odstranění.
7.4. Dohodnutá záruční doba platí i za nejzazší lhůtu pro oznámení skryté vady předmětu díla zhotoviteli ve smyslu § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

Článek 8.
Smluvní pokuty

8.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

8.2. Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro předání a převzetí díla smluvní pokutou ve výši 0,05 % z částky za každý den prodlení.

8.3. Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši 0,05% z částky k úhradě za každý den prodlení.

8.4. Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za splnění závazku z této smlouvy, je přípustné.

Článek 9
Závěrečná ujednání

9.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy z ní vzešlé občanským zákoníkem.

9.2. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.

9.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na elektronické úřední desce Objednatele a na portálu veřejných zakázek v souladu se zákonem 137/2006 Sb. v platném znění.

9.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu.

Ve Větřní dne 2. 7. 2014

Zhotovitel:

EVEN stavební společnost
EVEN s.r.o. stavební společnost
Mikova 152, 107 00 Praha 10-Dubeč
Tel.: 777 [illegible] 707 x even@[illegible].cz
IČ: 28062841 - DIČ: CZ28062841

.....
Daniel Halda, jednatel

Objednatel:

.....
Mgr. Antonín Krák, starosta

OBEC VĚTŘNÍ
čp. 191, PSČ 382 11
IČO: 24 61 82
(2)